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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2015-012  
 

OBJETO  AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS VÍAS INTERSECCION VIAL LOS 
KIOSCOS, INTERSECCIÓN PUENTE 
CONSTITUCIÓN, AVENIDA CENTENARIO 
(REHABLITACION VIAL) Y PROYECTO 
ESTRATEGICO DETONANTE ESTACION 
TERMINAL TURISTICA, QUE HACEN 
PARTE DEL PLAN DE OBRAS A 
FINANCIAR A TRAVÉS DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN 
EL MUNICIPIO DE ARMENIA, 
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA 

NIT No. 890.000.464-3 

CONTRATISTA:              UNIÓN TEMPORAL VIAS DE ARMENIA 
CONFORMADO POR: CONTRUCTORA 
DIEZ CARDONA 55% - FUREL S.A. 40%.- 
CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5% 

NIT  900870233-6 

Representante. FERNANDO DIEZ CARDONA. 

C.C. No. 71.760.342 de Medellín-Antioquia 

VALOR  TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE 
MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE ($30.807.007.915) 

RÉGIMEN TRIBUTARIO COMUN 

DIRECCIÓN Diagonal 74c no. 32e-45 Barrio Belen 
Medellin-Antioquia. 

TELÉFONO 4136618 

PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del presente 
contrato será desde la legalización del 
contrato y POR UN TÉRMINO DE 
CATORCE (14) MESES 

 
Entre los suscritos a saber: EL MUNICIPIO DE ARMENIA, identificado con el NIT No. 
890.000.464-3, domiciliado en Armenia (Q), en la Carrera 17 No. 16-00 piso 4° del 
Centro Administrativo Municipal y representado en el presente contrato por la Dra. LUZ 
PIEDAD VALENCIA FRANCO, mayor y vecina de Armenia Quindío, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.913.236 expedida en Armenia(Q), obrando en nombre 
y representación del Municipio de Armenia, en calidad de Alcaldesa Municipal, 
posesionada según acta No. 001 del primero (01) de Enero del 2.012 ante el Notario 
Tercero del Círculo Notarial de Armenia (Q), debidamente autorizada para celebrar 
contratos, de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1.993 y 
en concordancia con el artículo 121 del Acuerdo No. 032 de 1.996, emanado del 
Concejo Municipal de Armenia, y quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE de una parte, y de la otra, LA UNIÓN TEMPORAL 
VÍAS DE ARMENIA, identificado con el NIT 900.870.233-6, conformado por 
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CONTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A.S. 55% - FUREL S.A. 40%.- 
CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5%, representado legalmente por FERNANDO DIEZ 
CARDONA, identificado con la cédula No. 71.760.342 expedida en Medellín-Antioquia, y 
quien en adelante y para efectos del presente vínculo contractual se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA atendiendo las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) 
Que la contratación estatal tiene como objetivo fundamental lograr que el beneficio social 
se traduzca en bienestar de la comunidad y la eficiente prestación de los servicios 
públicos; 2) Que en cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1.993 y del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2.015, se 
realizaron los estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos 
que sirvieron de soporte al presente contrato; 3) Que para el objeto del “AJUSTE A 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS INTERSECCION VIAL LOS KIOSCOS, 
INTERSECCIÓN PUENTE CONSTITUCIÓN, AVENIDA CENTENARIO 
(REHABLITACION VIAL) Y PROYECTO ESTRATEGICO DETONANTE ESTACION 
TERMINAL TURISTICA, QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR 
A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”, el Municipio de Armenia inició el proceso 
de LICITACIÓN PUBLICA No. DAJ-LP-007 DEL 2.015; 4) Que el proyecto de pliego de 
condiciones fue publicado en la página del SECOP por el término de CATORCE (14) 
DÍAS HÁBILES; 5) Que dentro de ese término presentaron observaciones al proyecto 
de pliego en mención, las cuales fueron resueltas por la entidad y publicadas 
debidamente en la página del SECOP de acuerdo al cronograma del proceso; 6) Que los 
estudios previos, Análisis del sector, los avisos de convocatoria y del proceso, el 
proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso y el 
pliego de condiciones definitivo fueron publicados en el SECOP en los términos 
establecidos en el cronograma de actividades del proceso de selección; 7) Que 
mediante el acto administrativo RESOLUCIÓN NÚMERO 214 DEL DOCE (12) DE 
JUNIO DEL 2.015, se dio apertura al proceso LICITACIÓN PUBLICA No. DAJ-LP-007 
DEL 2.015; 8) Que en virtud a lo anterior, el Municipio de Armenia dio apertura al 
proceso de LICITACIÓN PUBLICA No. DAJ-LP-007 DEL 2.015, que tiene por objeto el 
“AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS INTERSECCION VIAL LOS 
KIOSCOS, INTERSECCIÓN PUENTE CONSTITUCIÓN, AVENIDA CENTENARIO 
(REHABLITACION VIAL) Y PROYECTO ESTRATEGICO DETONANTE ESTACION 
TERMINAL TURISTICA, QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR 
A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”, y se publicó el pliego de condiciones 
definitivo en el SECOP www.contratos.gov.co, cumpliendo los requisitos exigidos por la 
Ley 80 de 1.993 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2.015; 9) Que dentro del 
proceso de selección se presentaron Tres (3) propuestas correspondientes al 
CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 007; CONSORCIO ARMENIA 2015 y la UNIÓN 
TEMPORAL VÍAS DE ARMENIA, las cuales fueron debidamente evaluadas por un 
comité asesor designado para ello mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 229 DEL 
TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2.015; 10) Que el comité evaluador realizó la evaluación 
y calificación de las ofertas presentadas dentro del término señalado en el pliego de 
condiciones y en sus respectivas adendas; 11) Que del informe evaluativo se dio 
traslado a los proponentes por el término de Cinco (5) DÍAS HÁBILES; 12) Que el 
comité evaluador solicitó subsanar en el término de traslado a los proponentes 
CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 007 y al CONSORCIO VÍAS DE ARMENIA 2015, los 

http://www.contratos.gov.co/
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cuales a su vez no fueron objeto de subsanación, por lo que se procedió al rechazo de 
las ofertas, según lo estipulado en el pliego de condiciones. 13) Que después del trámite 
propio del proceso y en razón a la recomendación del comité evaluador se decidió 
adjudicar mediante la RESOLUCION DE ADJUDICACION No 246 DEL DIECISITE (17) 
DE JULIO DE 2015, el contrato a la UNIÓN TEMPORAL VÍAS DE ARMENIA, 
conformado por la persona jurídica CONTRUCTORA DIEZ CARDONA 55% - FUREL 
S.A. 40%.- CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5% y representado por el señor 
FERNANDO DIEZ CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.760.342 
de Medellín-Antioquia, al cumplir con las condiciones de participación y ser la oferta más 
favorable para la entidad de acuerdo a lo señalado en el pliego de condiciones y sus 
respectivas adendas. En consecuencia es pertinente suscribir el presente acuerdo 
contractual que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El objeto del 
presente contrato es el “AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS 
INTERSECCION VIAL LOS KIOSCOS, INTERSECCIÓN PUENTE CONSTITUCIÓN, 
AVENIDA CENTENARIO (REHABLITACION VIAL) Y PROYECTO ESTRATEGICO 
DETONANTE ESTACION TERMINAL TURISTICA, QUE HACEN PARTE DEL PLAN 
DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, 
EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”, de acuerdo a los 
requisitos y especificaciones de los estudios previos, anexos, pliego de condiciones 
definitivo, así como de la propuesta presentada por el contratista y adendas, 
documentos estos que hacen parte integral del presente contrato y a los que se obliga 
EL CONTRATISTA a dar cumplimiento íntegro; PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras 
objeto del presente contrato serán realizadas en el predio ubicado entre las Carreras 52 
con calle 30 (Vía a Monte Negro); Cra 6 entre Calle 26 Norte y Calle 20; Antigua 
estación del ferrocarril, Cra 19 A entre Calles 24 y 30ª y Puente Constitución.- la ciudad 
de Armenia (Q); SEGUNDA: VALOR. Para efectos fiscales el valor total del presente 
contrato asciende a la suma de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES 
SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($30.807.007.915), de 
conformidad con la propuesta económica presentada la cual se cita a continuación: 

ITEM DESCRIPCION UND  CANT.   VR. UNIT   PARCIAL   SUBTOTAL  

I AJUSTE A DISEÑOS          24.260.364,00  

I.1 
DISEÑOS EN FASE 3 

      
  

 
680.289.009,00  

 I.1.1  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos INTERSECCIÓN 
LOS KIOSCOS #2 

 gl   1,00   24.260.364,00   24.260.364,00    

 I.1.2  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos REHABILITACIÓN 
VIAL AVENIDA CENTENARIO [Proyecto 
#7] 

 Gl   1,00   176.077.100,00  
 

176.077.100,00    

 I.1.3  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos VÍA Y ORDENADOR 

 Gl   1,00   120.230.840,00  
 

120.230.840,00    

 I.1.4  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos PLAZA DE LA 
MEMORIA  Gl   1,00   55.104.927,00   55.104.927,00    

 I.1.5  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos CORREDOR 
GASTRONÓMICO 

 Gl   1,00   38.461.578,00   38.461.578,00    
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 I.1.6  Revisión y ajuste de diseños preliminares 
a diseños definitivos INTERSECCIÓN 
PUENTE CONSTITUCIÓN [Proyecto #8] 

 gl   1,00   266.154.200,00  
 

266.154.200,00    

 COSTO DE AJUSTE DE DISEÑOS          
 

680.289.009,00  

              

II INTERSECCIÓN LOS KIOSCOS #2           

II.1 PRELIMINARES          14.152.748,00  

 II.1.1  Campamento 30 m2, incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales , iluminación, puerta, 
ventanas, bisagras, desmonte y retiro al 
finalizar la obra. 

 un   2,00   2.338.084,00   4.676.168,00    

 II.1.3  Localización y replanteo incluye equipo 
de topografía 

 ml   3.540,00   2.677,00   9.476.580,00    

    
          

II.2 DEMOLICIONES Y RETIROS          55.112.388,00  

II.2.1 Demoliciones            54.093.934,00  

 II.2.1.1  Demolición Separador para desvío 
vehicular  ml   12,00   7.247,00   86.964,00    

 II.2.1.2  Demolición de separador tipo New jersey 
sencillo  ml   245,00   35.359,00   8.662.955,00    

 II.2.1.3  Demolición de anden (e=12 cm) 
 m2   237,60   24.893,00   5.914.577,00    

 II.2.1.4  Demolición de cordones 
 ml   248,16   7.072,00   1.754.988,00    

 II.2.1.5  Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   2.950,00   12.771,00   37.674.450,00    

II.2.2 Retiros          1.018.454,00  

 II.2.2.1  Traslado de poste de energía de línea de 
alta tensión. No incluye traslado de 
redes. 

 un   1,00   898.440,00   898.440,00    

 II.2.2.2  Retiros de luminarias 
 un   2,00   29.813,00   59.626,00    

 II.2.3.3  Retiros de Señales tipo bandera 
 un   2,00   30.194,00   60.388,00    

    
          

II.3 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

DEMOLICIONES       
  

 
122.211.580,00  

 II.3.1  Excavación mecánica o manual, cargue y 
retiro de sobrantes  

 m3   2.405,73   46.628,00  
 

112.174.378,00    

 II.3.4  Retiro y Disposición de Escombros y 
material sobrante 

 m3   353,00   28.434,00   10.037.202,00    

    
          

II.4 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

      
  

 
344.061.975,00  

 II.4.1  Conformación de subrasante 
 m2   2.603,00   2.572,00   6.694.916,00    

 II.4.2  Subbase granular Compactada TIPO 
INVIAS  m3   1.041,20   83.803,00   87.255.684,00    

 II.4.3  Base granular tipo INVIAS 
 m3   520,60   98.817,00   51.444.130,00    

 II.4.4  Imprimación con emulsión asfáltica CRR-
1.  m2   2.603,00   4.582,00   11.926.946,00    

 II.4.5  Mezcla asfáltica MDC-2. 
 m3   326,16   572.542,00  

 
186.740.299,00    
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II.5 
OBRAS DE URBANISMO 

      
  

 
117.403.568,00  

 II.5.1  Reconstrucción de sepador tipo new 
jersey H: 60 cm 

 ml   349,00   122.500,00   42.752.500,00    

 II.5.2  Concreto de 21 MPa para Muros de 
Contención   m3   29,07   639.749,00   18.597.503,00    

 II.5.3  Construcción de andenes en concreto 
 m2   287,00   72.295,00   20.748.665,00    

 II.5.4  Sardinel Prefabricado en Concreto de 21 
MPa (15 cm x 45 cm) 

 ml   300,00   63.147,00   18.944.100,00    

 II.5.5  Cuneta Triangular en Concreto 
 ml   300,00   54.536,00   16.360.800,00    

    
          

II.6 OBRAS DE DRENAJE          12.028.328,00  

 II.6.1  Realce y losa para cámaras y cajas, 
acabado en granito lavado gris.  

 un   8,00   191.173,00   1.529.384,00    

 II.6.2  Sumidero con rejilla de polipropileno 
 un   8,00   530.373,00   4.242.984,00    

 II.6.3  Tubería novafort 10" 
 m   60,00   104.266,00   6.255.960,00    

    
          

II.7 ACERO DE REFUERZO          11.824.320,00  

 II.7.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 kg   3.270,00   3.616,00   11.824.320,00    

    
          

II.8 SEÑALIZACION          13.427.482,00  

 II.8.1  Línea de demarcación vial con micro 
esferas  con pintura tipo plástico en frio 
12 cm de ancho  ml   697,00   7.219,00   5.031.643,00    

 II.8.2  Marca vial con micro esferas y pintura 
acrílica de demarcación pintura tipo 
plástico en frio  und   15,00   385.469,00   5.782.035,00    

 II.8.3  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 und   12,00   217.817,00   2.613.804,00    

    
          

II.9 
RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 

      
  

 
102.594.493,00  

II.9.1 
ELABORACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

PROYECTO 
        $ 8.318.204,00 

 II.9.1.1  Certificación RETIE-RETILAP Redes de 
M.T. -Transformadores-A.P. 

 Gl   1,00   2.618.025,00   2.618.025,00    

 II.9.1.2  Diseño Luminico y Eléctrico 
 Gl   1,00   5.700.179,00   5.700.179,00    

    
          

II.9.2 
RETIRO O REUBICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

        $ 308.441,00 

 II.9.3  Desvestida de Estructuras en B.T.  
 un   7,00   29.813,00   208.691,00    

 II.9.5  Retiro de cable ACSR Todos los calibres 
 ml   210,00   475,00   99.750,00    

    
          

II.9.3 
CONSTRUCCIÓN DE RED M.T. AÉREA 
PARA A.P. 

        
$ 

26.403.679,00 

 II.9.3.1  S+I Herrajes Retensión Sencilla 
 un   1,00   636.719,00   636.719,00    

 II.9.3.2  S+I Estructura 12x750. Retensión 
Sencilla  un   1,00   1.703.089,00   1.703.089,00    

 II.9.3.3  S+I Estructura 12x750. Tipo Pin Sencillo 
 un   1,00   1.432.296,00   1.432.296,00    

 II.9.3.4  S+I Estructura 12x750. Tipo Pin Doble 
 un   2,00   1.674.506,00   3.349.012,00    

 II.9.3.5  S+I Retenida Directa a Tierra A.T.  
 un   6,00   271.926,00   1.631.556,00    
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 II.9.3.7  S+I Transf. Trifásico 15 KVA. 
13200/380/220Voltios . Incluye 
protecciones  un   1,00   4.976.279,00   4.976.279,00    

 II.9.3.8  S+I Cable ACSR 3No. 2/0 
 ml   100,00   14.649,00   1.464.900,00    

 II.9.3.9  S+I Afloramiento en Tuberia galvanizado 
3Ǿ2"x6m incluye capacete y curvas 

 un   1,00   1.349.878,00   1.349.878,00    

 
II.9.3.10  

Suministro e Instalación Canalización 
Ducto conduit PVC 2Ø2" T.P. De 
transformador a TDG  ml   12,00   47.718,00   572.616,00    

 
II.9.3.11  

Suministro e Instalación Tablero TDG de 
1.0x0,6x0.4 en lámina 18 Galvnizado 
Pintura Electrostatica incluye Protección 
General 3x40, Barraje 150 Amp. 4h.  Con 
6Miniinteruptores de 15Amp.400V.15KA. 
1Ø para instalar en riel Din  Espacio Para 
Instalar DPS y Contador de medida  

 un   1,00   3.478.600,00   3.478.600,00    

 
II.9.3.12  

Contador Trifásico de medida semidirecta 
con 3TCs de 200-5, Bloque de Prueba. 
Para las Areas Comunes. 

 un   1,00   1.641.190,00   1.641.190,00    

 
II.9.3.13  

Suministro e instalación DPS tipo B. de 
(10-350)µs. Incluye protección  

 un   1,00   1.124.748,00   1.124.748,00    

 
II.9.3.14  

Circuito Alimentador desde 
Transformador a TDG en Cable AWG-
THHN-THWN-2CT 4No.4+1No.8.  ml   20,00   36.047,00   720.940,00    

 
II.9.3.15  

Malla a Tierra en Cable Cu. No.1/0-
4Varillas de Cu. ⅝"x2.4m con Soldadura 
Cadwell y Tratamiento con suelo artificial 
de baja resistividad(Gel) y una capa de 
10 ctms. de alta resistencia (Gravilla). 
Incluye 1 caja de inspección 

 un   1,00   1.889.987,00   1.889.987,00    

 
II.9.3.16  

Cámara 0.8x0.8x0,8mts. Libre Con marco 
metálico para red de B.T. a la salida de la 
Torre.  un   1,00   431.869,00   431.869,00    

    
          

II.9.4 
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO 
PÚBLICO 

        
$ 

67.564.169,00 

 II.9.4.1  Suministro e Instalación Canalización 
Ducto conduit PVC Ø2" T.P. Para 
Alimentar circuitos de alumbrado externo 

 ml   261,00   47.678,00   12.443.958,00    

 II.9.4.2  Circuito Alimentador en Cable Al. Serie 
8000 4No.2+1No.10  desde T.D.G 

 ml   287,10   28.782,00   8.263.312,00    

 II.9.4.3  Poste metálico Certificado 12m Con 
brazo sencillo para alumbrado. 

 un   9,00   2.088.520,00   18.796.680,00    

 II.9.4.5  Poste metálico Certificado 14m Con Tres 
brazos para alumbrado. 

 un   1,00   2.994.472,00   2.994.472,00    

 II.9.4.8  Salida lampara de A.P. en cable 
encauchetado 3x12 incluye 3 conectores 
bimetálico de cuña  un   9,00   147.488,00   1.327.392,00    

 II.9.4.9  Cámara de 0.4x0.4x0,4mts. Con Marco y 
Contra Marco para Alumbrado. 

 un   9,00   267.576,00   2.408.184,00    
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II.9.4.10  

Puesta a Tierra Poste metálico Cable Cu. 
No.1/0-1Varillas de Cu. ⅝"x2.4m con 
Soldadura Cadwell   un   9,00   275.863,00   2.482.767,00    

 
II.9.4.11  

Pedestales para poste metálico 
 un   9,00   378.776,00   3.408.984,00    

 
II.9.4.12  

Lámpara Luminaria LED 60 Wat 
C/Bombillo y brazo 

 un   9,00   1.715.380,00   15.438.420,00    

  COSTO DE OBRA INTERSECCIÓN LOS 
KIOSCOS #2  

        
 

792.816.882,00  

              

III 
REHABILITACIÓN VIAL AVENIDA 
CENTENARIO [Proyecto #7] 

        
  

III.1 PRELIMINARES          67.385.768,00  

 III.1.1  Campamento 30 m², incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales , iluminación, puerta, 
ventanas, bisagras, desmonte y retiro al 
finalizar la obra. 

 un   2,00   2.338.084,00   4.676.168,00    

 III.1.2  Localización y replanteo incluye equipo 
de topografía 

 m2  

 
42.400,0

0   1.479,00   62.709.600,00    

    
          

III.2 DEMOLICIONES Y RETIROS         
 

887.446.801,00  

III.2.1 Demoliciones           
 

886.435.981,00  

 III.2.1.1  Demolición Separador para desvío 
vehicular 

 ml  

 
15.055,0

0   7.247,00  
 

109.103.585,00    

 III.2.1.2  Demolición de cordones 
 ml   157,00   7.072,00   1.110.304,00    

 III.2.1.3  Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2  

 
58.220,0

0   12.771,00  
 

743.527.620,00    

 III.2.1.4  Demolición de placas en concreto 
(e=entre 15 cm y 20 cm) 

 m2   1.038,00   25.094,00   26.047.572,00    

 III.2.1.5  Corte de pavimento y/o sardinel con 
disco  ml   650,00   10.226,00   6.646.900,00    

    
          

III.2.2 Retiros          1.010.820,00  

 III.2.2.1  Traslado de poste de energía de línea de 
alta tensión. No incluye traslado de 
redes. 

 un   1,00   898.440,00   898.440,00    

 III.2.2.2  Retiros de Señales y avisos 
 un   10,00   11.238,00   112.380,00    

    
          

III.3 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

DEMOLICIONES 
         82.286.498,00  

 III.3.1  Excavación Mecánica o Manual, Cargue 
y Retiro de Sobrantes 

 m3   1.496,43   46.628,00   69.775.538,00    

 III.3.2  Retiro y Disposición de Escombros y 
Material Sobrante 

 m3   440,00   28.434,00   12.510.960,00    

    
          

III.4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO         
 

3.869.914.524,
00  

 III.4.1  Nivelación, Conformacion y 
Compactación de Subrasante 

 m2  

 
27.550,0

0   2.572,00   70.858.600,00    
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 III.4.2  SSub-base granular clasificada tipo 
INVIAS  m3   511,75   83.803,00   42.886.185,00    

 III.4.3  Base granular tipo INVIAS 
 m3   621,00   98.817,00   61.365.357,00    

 III.4.4  Imprimación con Emulsión Asfáltica CRR-
1. 

 m2  

 
59.645,0

0   4.582,00  
 

273.293.390,00    

 III.4.5  Mezcla asfáltica MDC-2 

 m3   5.976,60   572.542,00  

 
3.421.854.517,

00    

    
          

III.5 OBRAS DE URBANISMO         
 

1.065.589.685,
00  

 III.5.1  Construcción de andenes en concreto 
 m2   1.157,00   72.295,00   83.645.315,00    

 III.5.2  Sardinel Prefabricado en Concreto de 21 
MPa (15 cm x 45 cm) 

 ml  

 
15.000,0

0   63.147,00  
 

947.205.000,00    

 III.5.3  Engramado de Terreno 
 m2   1.734,80   20.025,00   34.739.370,00    

    
          

III.6 OBRAS DE DRENAJE          45.881.520,00  

 III.6.1  Realce y losa para cámaras y cajas de 
inspección 

 un   240,00   191.173,00   45.881.520,00    

    
          

III.7 ACERO Y REFUERZO          7.810.560,00  

 III.7.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 kg   2.160,00   3.616,00   7.810.560,00    

    
          

III.8 SEÑALIZACION         
 

237.084.998,00  

 III.8.1  Línea de demarcación vial con micro 
esferas  con pintura tipo plástico en frio 
12 cm de ancho  ml  

 
27.888,0

0   7.219,00  
 

201.323.472,00    

 III.8.2  Marca vial con micro esferas y pintura 
acrílica de demarcación pintura tipo 
plástico en frio  un    60,00   385.469,00   23.128.140,00    

 III.8.3  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 un    58,00   217.817,00   12.633.386,00    

  
COSTO 
DE 
OBRA 
REHAB
ILITACI
ÓN 
VIAL 
AVENI
DA 
CENTE
NARIO 
[Proye
cto #7]  

          
 

6.263.400.354,
00  

              

IV VÍA Y ORDENADOR           

IV.1 PRELIMINARES          27.469.760,00  

 IV.1.1  Campamento 30 m2, incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales , iluminación, puerta, 
ventanas, bisagras, desmonte y retiro al 
finalizar la obra. 

 un   1,00   2.338.084,00   2.338.084,00    
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 IV.1.2  Localización y replanteo (Incluye equipo 
de topografía) 

 ml   9.388,00   2.677,00   25.131.676,00    

    
          

IV.2 
DEMOLICIONES Y RETIROS 

      
  

 
107.364.042,00  

IV.2.1 Demoliciones            102.263.451  

 
IV.2.1.3  

Demolición de anden (e=12 cm) 
 m2   382,23   24.893,00   9.514.851,00    

 
IV.2.1.4  

Demolición de cordones 
 ml   1.253,00   7.072,00   8.861.216,00    

 
IV.2.1.5  

Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   5.201,51   12.771,00   66.428.484,00    

 
IV.2.1.6  

Demolición de placas en concreto 
(e=entre 15 cm y 20 cm) 

 m2   695,74   25.094,00   17.458.900,00    

    
          

IV.2.2 Retiros          5.100.591  

 
IV.2.2.1  

Traslado de poste de energía de línea de 
alta tensión. No incluye traslado de 
redes. 

 un   3,00   898.440,00   2.695.320,00    

 
IV.2.2.2  

Retiros de luminarias 
 un   7,00   29.813,00   208.691,00    

 
IV.2.2.3  

Retiros de Señales tipo bandera 
 un   1,00   30.194,00   30.194,00    

 
IV.2.2.4  

Retiro de Estructura Metálica y Avisos 
 un   1,00   958.636,00   958.636,00    

 
IV.2.2.5  

Corte y Disposición de Árbol de Porte 
Mediano  un   5,00   241.550,00   1.207.750,00    

    
          

IV.3 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

      
  

 
152.690.912,00  

 IV.3.1  Excavación con mecánica o manual, 
cargue y retiro de sobrantes 

 m3   1.838,57   46.628,00   85.728.842,00    

 IV.3.2  Retiro y Disposición Escombros y 
Material Sobrante 

 m3   2.355,00   28.434,00   66.962.070,00    

    
          

IV.4 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

      
  

 
1.227.357.696,

00  

 IV.4.1  Nivelación, Conformación y 
compactación de subrasante 

 m2   9.388,00   2.572,00   24.145.936,00    

 IV.4.2  Llenos Masivos con Material de Sitio 
 m3   1.967,91   17.219,00   33.885.442,00    

 IV.4.3  Subbase granular Compactada Tipo 
INVIAS  m3   3.755,20   83.803,00  

 
314.697.026,00    

 IV.4.4  Base Granular tipo INVIAS 
 m3   1.877,60   98.817,00  

 
185.538.799,00    

 IV.4.5  Imprimación con Emulsión Asfáltica CRR-
1  m2   9.388,00   4.582,00   43.015.816,00    

 IV.4.6  Mezcla Asfáltica MDC-2 
 m3   1.093,50   572.542,00  

 
626.074.677,00    

    
          

IV.5 
OBRAS DE URBANISMO 

      
  

 
419.158.278,00  

 IV.5.1  Muros de Contención en Concreto de 21 
Mpa  m3   80,00   639.749,00   51.179.920,00    

 IV.5.2  Sardinel Prefabricado en concreto de 21 
Mpa (15 cm x 45 cm) 

 ml   2.619,54   63.147,00  
 

165.416.092,00    

 IV.5.3  Cuneta triangular en concreto 
 ml   450,00   54.536,00   24.541.200,00    
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 IV.5.4  Piso en concreto pulido y dilatado 
 m2   1.133,19   108.985,00  

 
123.500.712,00    

 IV.5.5  Piso en Concreto Ranurado 
 m2   25,72   86.458,00   2.223.700,00    

 IV.5.6  Engramado de Terreno 
 m2   2.235,00   20.025,00   44.755.875,00    

 IV.5.7  Bolardo de Concreto 
 un   45,00   141.195,00   6.353.775,00    

 IV.5.8  Piso en Loseta de Concreto 20cm x 20cm 
(Tipo Alerta) 

 M2   13,00   91.308,00   1.187.004,00    

    
          

IV.6 OBRAS DE DRENAJE          6.241.006,00  

 IV.6.1  Realce y losa para cámaras y cajas de 
inspección 

 un   16,00   191.173,00   3.058.768,00    

 IV.6.2  Sumidero con rejilla de polipropileno 
 un   6,00   530.373,00   3.182.238,00    

    
          

IV.7 
ACERO DE REFUERZO 

      
  

 
160.437.822,00  

 IV.7.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 Kg  

 
24.250,0

0   3.616,00   87.688.000,00    

 IV.7.2  Defensa vial 
 ML   75,00   402.518,00   30.188.850,00    

 IV.7.3  Pasamanos metálicos 
 ML   150,00   231.326,00   34.698.900,00    

 IV.7.4  Acero de Refuerzo en Malla 
 Kg   2.266,38   3.469,00   7.862.072,00    

    
          

IV.8 SEÑALIZACION          38.536.425,00  

 IV.8.1  Línea de Demarcación Vial con micro 
esferas con pintura tipo plástico en frío 
12cm de ancho  ml   2.715,00   7.219,00   19.599.585,00    

 IV.8.2  Marca Vial con micro esferas y pintura 
acrílica de demarcación pintura tipo 
plástico en frío  un   35,00   385.469,00   13.491.415,00    

 IV.8.3  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 un   25,00   217.817,00   5.445.425,00    

    
          

IV.9 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 
      

  
 

121.986.800,00  

 IV.9.1  Infraestructura eléctrica y de iluminación. 
 Gl   1,00   121.986.800,00  

 
121.986.800,00    

    
          

IV.10 RED HIDROSANITARIA Y A.LL. 
      

  
 

149.113.200,00  

 IV.10.1  Infraestructura Hidrosanitaria y de A.LL. 
 Gl   1,00   149.113.200,00  

 
149.113.200,00    

    
          

IV.11 RED GAS          98.490.300,00  

 IV.11.1  Retiro y Reubicación de Infraestructura 
GAS  Gl   1,00   98.490.300,00   98.490.300,00    

  
COSTO 
DE 
OBRA 
VÍA Y 
ORDEN
ADOR  

          
 

2.508.846.241,
00  

              

V PLAZA DE LA MEMORIA           

V.1 PRELIMINARES          20.263.564,00  
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 V.1.1  Campamento 30 m2, incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales, iluminación, puerta, ventanas, 
bisagras, desmonte y retiro al finalizar la 
obra. 

 un   1,00   2.338.084,00   2.338.084,00    

 V.1.2  Localización y replanteo Topográfico 

 m2  

 
12.120,0

0   1.479,00   17.925.480,00    

    
          

V.2 DEMOLICIONES Y RETIROS          59.442.604,00  

V.2.1 Demoliciones            54.453.320,00  

 V.2.1.1  Demolición de anden (e=12 cm) 
 m2   542,27   24.893,00   13.498.727,00    

 V.2.1.2  Demolición de cordones 
 ml   370,29   7.072,00   2.618.691,00    

 V.2.1.3  Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   2.420,00   12.771,00   30.905.820,00    

 V.2.1.4  Demolición de placas en concreto 
(e=entre 15 cm y 20 cm) 

 m2   296,09   25.094,00   7.430.082,00    

    
          

V.2.2 Retiros          4.989.284,00  

 V.2.2.1  Traslado de poste de energía de línea de 
alta tensión. No incluye traslado de 
redes. 

 un   3,00   898.440,00   2.695.320,00    

 V.2.2.2  Retiros de luminarias 
 un   2,00   29.813,00   59.626,00    

 V.2.2.3  Retiros de Señales tipo bandera 
 un   2,00   30.194,00   60.388,00    

 V.2.2.4  Corte y Disposición de Árbol de Porte 
Mediano  un   9,00   241.550,00   2.173.950,00    

    
          

V.3 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 

DEMOLICIONES       
  

 
188.886.901,00  

 V.3.1  Excavación con mecánica o manual, 
cargue y retiro de sobrantes 

 m3   2.381,03   46.628,00  
 

111.022.667,00    

 V.3.2  Retiro y Disposición de Escombros y 
Material Sobrante 

 m3   2.738,42   28.434,00   77.864.234,00    

    
          

V.4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO          73.412.660,00  

 V.4.1  Nivelación, Conformacion y 
Compactación de Subrasante 

 m2   4.848,15   2.572,00   12.469.442,00    

 V.4.2  Subbase granular Compactada Tipo 
INVIAS  m3   727,22   83.803,00   60.943.218,00    

    
          

V.5 
OBRAS DE URBANISMO 

      
  

 
980.171.094,00  

 V.5.1  Muros de Contención en Concreto de 21 
Mpa  m3   320,46   639.749,00  

 
205.013.965,00    

 V.5.2  Cuneta triangular en concreto 
 ml   422,82   54.536,00   23.058.912,00    

 V.5.3  Piso en Deck de Concreto 
 m2   437,93   87.377,00   38.265.010,00    

 V.5.4  Escalera de Concreto con Acabado en 
Grano  m2   115,43   140.489,00   16.216.645,00    

 V.5.5  Losa de Concreto para Espejo de Agua 
 ml   66,66   628.216,00   41.876.879,00    

 V.5.6  Piso en concreto pulido y dilatado 
 m2   1.749,53   108.985,00  

 
190.672.527,00    
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 V.5.7  Piso en Concreto Estampado 
 m2   237,73   102.627,00   24.397.517,00    

 V.5.8  Piso en Concreto Ranurado 
 m2   290,74   86.458,00   25.136.799,00    

 V.5.9  Piso en Grano Lavado 
 m2   661,57   125.134,00   82.784.900,00    

 V.5.10  Bordillo de Concreto Vaciado 15cm x 
20cm  ml   422,82   55.101,00   23.297.805,00    

 V.5.11  Engramado de Terreno 
 m2   401,74   20.025,00   8.044.844,00    

 V.5.12  Sistema de Muro Verde 
 m2   404,10   378.005,00  

 
152.751.821,00    

 V.5.13  Banca Butaco de Concreto 
 un   10,00   152.875,00   1.528.750,00    

 V.5.14  Banca Corrida 
 un   5,00   574.803,00   2.874.015,00    

 V.5.15  Carril de Cicloruta (Ancho Variable) 
 m2   688,15   143.811,00   98.963.540,00    

 V.5.16  Murete de Contención en Graderías 
 ml   41,18   118.636,00   4.885.430,00    

 V.5.17  Gradería de Concreto Sobre Terreno 
 m2   110,80   140.775,00   15.597.870,00    

 V.5.18  Caneca para Basura 
 un   18,00   275.390,00   4.957.020,00    

 V.5.19  Bolardo de Concreto 
 un   87,00   141.195,00   12.283.965,00    

 V.5.20  Sistema de Bombeo  y Fuentes en 
Espejo de Agua 

 Gl   1,00   7.562.880,00   7.562.880,00    

    
          

V.6 OBRAS DE DRENAJE          4.563.595,00  

 V.6.1  Realce y losa para cámaras y cajas de 
inspección 

 un   10,00   191.173,00   1.911.730,00    

 V.6.2  Sumidero con rejilla de polipropileno 
 un   5,00   530.373,00   2.651.865,00    

    
          

V.7 
ACERO DE REFUERZO 

      
  

 
280.677.719,00  

 V.7.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 Kg  

 
71.596,8

0   3.616,00  
 

258.894.029,00    

 V.7.2  Acero de Refuerzo en Malla 
 kg   6.279,53   3.469,00   21.783.690,00    

    
          

V.8 SEÑALIZACION          8.272.500,00  

 V.8.1  Línea de Demarcación Vial  con micro 
esferas con pintura tipo plástico en frío 12 
cm de ancho  ml   560,95   7.219,00   4.049.498,00    

 V.8.2  Marca Vial con micro esferas y pintura 
acrílica de demarcación pintura tipo 
plástico en frío  un   7,00   385.469,00   2.698.283,00    

 V.8.3  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 un   7,00   217.817,00   1.524.719,00    

    
          

V.9 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 
      

  
 

187.947.200,00  

 V.9.1  Infraestructura eléctrica y de iluminación. 
 Gl   1,00   187.947.200,00  

 
187.947.200,00    

    
          

V.10 RED HIDROSANITARIA Y A.LL. 
      

  
 

149.113.200,00  

 V.10.1  Infraestructura Hidrosanitaria y de A.LL. 
 Gl   1,00   149.113.200,00  

 
149.113.200,00    

    
          

V.11 RED GAS          98.490.300,00  

 V.11.1  Retiro y Reubicación de Infraestructura 
GAS  Gl   1,00   98.490.300,00   98.490.300,00    

  
COSTO 

          
 

2.051.241.337,
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DE 
OBRA 
PLAZA 
DE LA 
MEMO
RIA - 
ESTAC
IÓN  

00  

              

VI 
CORREDOR GASTRONÓMICO - 
ESTACIÓN 

          

VI.1 PRELIMINARES          11.198.773,00  

 VI.1.1  Campamento 30 m2, incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales, iluminación, puerta, ventanas, 
bisagras, desmonte y retiro al finalizar la 
obra. 

 un   1,00   2.338.084,00   2.338.084,00    

 VI.1.2  Localización y replanteo Topográfico 
 m2   5.991,00   1.479,00   8.860.689,00    

    
          

VI.2 DEMOLICIONES Y RETIROS          10.304.433,00  

VI.2.1 Demoliciones            6.440.265,00  

 
VI.2.1.1  

Demolición de anden (e=12 cm) 
 m2   115,00   24.893,00   2.862.695,00    

 
VI.2.1.2  

Demolición de cordones 
 ml   235,00   7.072,00   1.661.920,00    

 
VI.2.1.3  

Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   150,00   12.771,00   1.915.650,00    

    
          

VI.2.2 Retiros          3.864.168,00  

 
VI.2.2.1  

Traslado de poste de energía de línea de 
alta tensión. (No incluye traslado de 
redes)  un   1,00   898.440,00   898.440,00    

 
VI.2.2.2  

Retiros de luminarias 
 un   2,00   29.813,00   59.626,00    

 
VI.2.2.3  

Retiros de Señales tipo bandera 
 un   1,00   30.194,00   30.194,00    

 
VI.2.2.4  

Retiro de estructura metálica y avisos 
 un   3,00   958.636,00   2.875.908,00    

    
          

VI.3 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
DEMOLICIONES       

   63.607.491,00  

 VI.3.1  Excavación con mecánica o manual, 
cargue y retiro de sobrantes 

 m3   763,38   46.628,00   35.594.883,00    

 VI.3.2  Retiro y Disposición de Escombros y 
Material Sobrante 

 m3   985,18   28.434,00   28.012.608,00    

    
          

VI.4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO          39.267.269,00  

 VI.4.1  Nivelación, Conformacion y 
Compactación de Subrasante 

 m2   2.397,00   2.572,00   6.165.084,00    

 VI.4.2  Subbase Granular Compactada TIPO 
INVIAS  m3   395,00   83.803,00   33.102.185,00    

    
          

VI.5 
OBRAS DE URBANISMO 

      
  

 
471.026.150,00  

 VI.5.1  Cuneta triangular en concreto 
 ml   439,00   54.536,00   23.941.304,00    
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 VI.5.2  Piso Deck en madera natural 
 m2   154,40   243.137,00   37.540.353,00    

 VI.5.3  Piso en concreto pulido y dilatado 
 m2   590,62   108.985,00   64.368.721,00    

 VI.5.4  Bordillo de Concreto Vaciado 15cm x 
20cm  ml   876,97   55.101,00   48.321.924,00    

 VI.5.5  Engramado de Terreno 
 m2   383,31   20.025,00   7.675.783,00    

 VI.5.6  Banca Butaco de Concreto 
 un   24,00   152.875,00   3.669.000,00    

 VI.5.7  Banca Corrida 
 un   8,00   574.803,00   4.598.424,00    

 VI.5.8  Piso Enchapado Piedra Blanca (20mm) 
 m2   35,97   235.038,00   8.454.317,00    

 VI.5.9  Piso Enchapado Piedra Royal Veta 
(20mm)  m2   966,05   256.717,00  

 
248.001.458,00    

 VI.5.10  Caneca para Basura 
 un   18,00   275.390,00   4.957.020,00    

 VI.5.11  Panel Publicitario 
 un   6,00   3.249.641,00   19.497.846,00    

    
          

VI.6 
MÓDULO COMERCIAL 

      
  

 
479.611.411,00  

 VI.6.1  Mampostería Bloque 10cm 
 m2   339,84   45.416,00   15.434.173,00    

 VI.6.2  Revoque Impermeabilizado 
 m2   707,60   28.316,00   20.036.402,00    

 VI.6.3  Pintura 
 m2   707,60   12.827,00   9.076.385,00    

 VI.6.4  Ventana-Persiana Metálica 
 m2   71,92   522.881,00   37.605.602,00    

 VI.6.5  Puerta-Persiana Metálica 
 un   16,00   929.466,00   14.871.456,00    

 VI.6.6  Mesón Acero Inoxidable (Incluye 
Pozuelo)  un   16,00   697.078,00   11.153.248,00    

 VI.6.7  Mueble Bajo en Acero Inoxidable (2P) 
 un   32,00   1.549.537,00   49.585.184,00    

 VI.6.8  Mueble Bajo en Acero Inoxidable 
(Cajonero)  un   16,00   1.325.350,00   21.205.600,00    

 VI.6.9  Cubierta Plegada SuperBoard (2 caras) 
 m2   288,96   224.634,00   64.910.241,00    

 VI.6.10  Cubierta Plegada SuperBoard (1 cara) 
 m2   263,44   168.066,00   44.275.307,00    

 VI.6.11  Enchape Pared Piedra Royal Veta 
(15mm)  m2   821,20   166.980,00  

 
137.123.976,00    

 VI.6.12  Sistema de Columnetas Estructura 
Plegada  Gl   8,00   1.792.968,00   14.343.744,00    

 VI.6.13  Panelería Vidrio Laminado 
 m2   102,56   389.919,00   39.990.093,00    

    
          

VI.7 OBRAS DE DRENAJE          52.477.269,00  

 VI.7.1  Realce y losa para cámaras y cajas de 
Inspección 

 un   3,00   191.173,00   573.519,00    

 VI.7.2  Sumidero con rejilla de polipropileno 
 un   5,00   530.373,00   2.651.865,00    

 VI.7.3  Tratamiento para drenaje de zona verde 
 m2   383,31   128.491,00   49.251.885,00    

    
          

VI.8 ACERO DE REFUERZO          24.963.881,00  

 VI.8.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 Kg   3.551,73   3.616,00   12.843.056,00    

 VI.8.2  Acero de Refuerzo en Malla 
 Kg   3.494,04   3.469,00   12.120.825,00    

    
          

VI.9 SEÑALIZACION          653.451,00  

 VI.9.1  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 un   3,00   217.817,00   653.451,00    

    
          

VI.10 
RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 

      
  

 
143.973.600,00  

 VI.10.1  Infraestructura eléctrica y de iluminación. 
 Gl   1,00   143.973.600,00  

 
143.973.600,00    
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VI.11 
RED HIDROSANITARIA Y A.LL. 

      
  

 
116.371.067,00  

 VI.11.1  Infraestructura Hidrosanitaria y de A.LL. 
 Gl   1,00   116.371.067,00  

 
116.371.067,00    

    
          

V.12 RED GAS          12.311.288,00  

 V.12.1  Retiro y Reubicación de Infraestructura 
GAS  Gl   1,00   12.311.288,00   12.311.288,00    

  
COSTO 
DE 
OBRA
CORRE
DOR 
GASTR
ONÓMI
CO  

          
 

1.425.766.083,
00  

              

VII 
INTERSECCIÓN PUENTE 
CONSTITUCIÓN [Proyecto #8] 

          

VII.1 PRELIMINARES          21.951.912,00  

 VII.1.1  Campamento 30 m2, incluye teja de zinc 
ondulada, cal.33, piso en concreto de 
2.500 psi, Tabla, Incluye suministro de 
materiales , iluminación, puerta, 
ventanas, bisagras, desmonte y retiro al 
finalizar la obra. 

 un   3,00   2.338.084,00   7.014.252,00    

 VII.1.2  Localización y replanteo incluye equipo 
de topografía 

 ml   5.580,00   2.677,00   14.937.660,00    

    
          

VII.2 DEMOLICIONES Y RETIROS         
 

100.005.665,00  

VII.2.1 Demoliciones            87.573.240,00  

 
VII.2.1.

1  

Demolición separador para desvío 
vehicular 

 ml   100,00   7.247,00   724.700,00    

 
VII.2.1.

2  

Demolición de separador tipo New jersey 
sencillo 

 ml   240,00   35.359,00   8.486.160,00    

 
VII.2.1.

3  

Demolición de anden (e=12 cm) 

 m2   200,00   24.893,00   4.978.600,00    

 
VII.2.1.

4  

Demolición de cordones 

 ml   300,00   7.072,00   2.121.600,00    

 
VII.2.1.

5  

Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   5.580,00   12.771,00   71.262.180,00    

    
          

VII.2.2 Retiros          12.432.425,00  

 
VII.2.2.

1  

traslados de postes de energía de línea 
de alta tensión. (No incluye traslado de 
redes)  un   12,00   898.440,00   10.781.280,00    

 
VII.2.2.

2  

Retiros de luminaria 

 un   25,00   29.813,00   745.325,00    

 
VII.2.2.

3  

Retiros de Señales tipo bandera 

 un   30,00   30.194,00   905.820,00    
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VII.3 MOVIMIENTO DE TIERRA          

 
1.798.576.463,

00  

 VII.3.1  Excavación con mecánica o manual, 
cargue y retiro de sobrantes 

 m3  

 
23.790,0

0   46.628,00  

 
1.109.280.120,

00    

 VII.3.2  Excavación para Pilas de diámetro 1.2m, 
de 0m a 12m de profundidad. Ioncluye 
Anillos  ml   1.009,00   413.172,00  

 
416.890.548,00    

 VII.3.3  Excavación en roca cemento demoledor 
expansivo 

 m3   200,00   438.096,00   87.619.200,00    

 VII.3.4  Retiro y Disposición de Escombros y 
Material Sobrante 

 m3   6.498,79   28.434,00  
 

184.786.595,00    

    
          

VII.4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO         

 
2.863.484.320,

00  

 VII.4.1  Conformación de subrasante 

 m2  

 
25.600,0

0   2.572,00   65.843.200,00    

 VII.4.2  Subbase granular Compactada TIPO 
INVIAS  m3   1.674,00   83.803,00  

 
140.286.222,00    

 VII.4.3  Base granular tipo INVIAS 
 m3   4.096,25   98.817,00  

 
404.779.136,00    

 VII.4.4  Imprimación con emulsión asfáltica CRR-
1.  m2   4.185,00   4.582,00   19.175.670,00    

 VII.4.5  Mezcla asfáltica MDC-2. 
 m3   502,20   572.542,00  

 
287.530.592,00    

 VII.4.6  Losas de concreto MR=4,0 Mpa e= 20cm 

 m2  

 
15.250,0

0   127.598,00  

 
1.945.869.500,

00    

    
          

VII.5 OBRAS DE URBANISMO         

 
2.811.113.544,

00  

 VII.5.1  Reconstrucción de sepador tipo new 
jersey H: 60 cm 

 ml   480,00   122.500,00   58.800.000,00    

 VII.5.2  Concreto de 21 MPa para Muros de 
Contención  

 m3   1.840,00   639.749,00  

 
1.177.138.160,

00    

 VII.5.3  Construcción de andenes en concreto 
 m2   600,00   72.295,00   43.377.000,00    

 VII.5.4  Sardinel Prefabricado en Concreto de 
21MPa (15 cm x 45 cm) 

 ml   300,00   63.147,00   18.944.100,00    

 VII.5.5  Cuneta Triangular en Concreto 
 ml   480,00   54.536,00   26.177.280,00    

 VII.5.6  Placa de concreto tapa túnel deprimido 
e=20 cm  m3   284,00   706.506,00  

 
200.647.704,00    

 VII.5.7  Concreto de 21MPa para dados de 
2x2x1.2  m3   576,00   643.130,00  

 
370.442.880,00    

 VII.5.8  Pilas en concreto reforzado de diametro 
1.20  ml   1.441,10   544.597,00  

 
784.818.737,00    

 VII.5.9  Vigas en concreto de 21MPa 
 m3   246,40   530.713,00  

 
130.767.683,00    

    
          

VII.6 OBRAS DE DRENAJE         
 

285.201.906,00  

 VII.6.1  Realce y losa para cámaras y cajas de 
inspección 

 un   12,00   191.173,00   2.294.076,00    

 VII.6.2  sumidero con rejilla de polipropileno 
 un   40,00   530.373,00   21.214.920,00    

 VII.6.3  Tubería novafort 10" 
 m   150,00   104.266,00   15.639.900,00    

 VII.6.4  Tubería novafort 12" 
 m   980,00   140.293,00  

 
137.487.140,00    
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 VII.6.5  Tubería novafort 24" 
 m   245,00   443.126,00  

 
108.565.870,00    

    
          

VII.7 TRASLADO DE REDES          82.216.571,00  

 VII.7.1  Demolición de carpeta asfáltica e= 10 cm. 
(No incluye transporte) 

 m2   265,00   12.771,00   3.384.315,00    

 VII.7.2  Excavación con mecánica o manual, 
cargue y retiro de sobrantes superior a 2 
km, incluye pago de deposito en 
escombrera municipal 

 m3   655,00   46.628,00   30.541.340,00    

 VII.7.3  Corte de Pavimento y Sardinel con Disco 
 ml   570,00   10.226,00   5.828.820,00    

 VII.7.4  Lleno de Brecha con Material de Sitio 
 m3   378,00   46.707,00   17.655.246,00    

 VII.7.5  Lleno de Brecha con Material de 
Préstamo  m3   165,00   64.383,00   10.623.195,00    

 VII.7.6  Cama de Arena para Tendido de Red 
 m3   45,00   61.032,00   2.746.440,00    

 VII.7.7  Atraques en Concreto para Tendido de 
Red  m3   15,00   359.819,00   5.397.285,00    

 VII.7.8  Izaje de Tuberías 
 ml   265,00   5.490,00   1.454.850,00    

 VII.7.9  Entibado de Brecha h=2.5m 
 m2   1.140,00   4.022,00   4.585.080,00    

    
          

VII.8 ACERO DE REFUERZO         

 
1.225.046.880,

00  

 VII.8.1  Acero de refuerzo de Fy= 60.000 P.S.I. 
(Incluye suministro, corte y fijación). 

 kg  

 
270.000,

00   3.616,00  
 

976.320.000,00    

 VII.8.2  Baranda defensa vial 
 ml   480,00   402.518,00  

 
193.208.640,00    

 VII.8.3  Pasamanos metálicos según diseño 
 ml   240,00   231.326,00   55.518.240,00    

    
          

VII.9 SEÑALIZACION          62.784.444,00  

 VII.9.1  Línea de demarcación vial con micro 
esferas  con pintura tipo plástico en frio 
12 cm de ancho  ml   4.500,00   7.219,00   32.485.500,00    

 VII.9.2  Marca vial con micro esferas y pintura 
acrílica de demarcación pintura tipo 
plástico en frio  un   56,00   385.469,00   21.586.264,00    

 VII.9.3  Señal de transito Tipo 1 - con pedestal. 
 un   40,00   217.817,00   8.712.680,00    

              

VII.10 
RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 

      
  

 
132.822.661,00  

VII.10.1 
ELABORACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

PROYECTO 
         8.318.204,00  

 
VII.10.1

.1  

Certificación RETIE-RETILAP Redes de 
M.T. -Transformadores-A.P. 

 Gl   1,00   2.618.025,00   2.618.025,00    

 
VII.10.1

.2  

Diseño Luminico y Eléctrico 

 Gl   1,00   5.700.179,00   5.700.179,00    

    
          

VII.10.2 
RETIRO O REUBICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

         308.441,00  

 
VII.10.2

.1  

Desvestida de Estructuras en B.T.  

 un   7,00   29.813,00   208.691,00    

 
VII.10.2

.2  

Retiro de cable ACSR Todos los calibres 

 ml   210,00   475,00   99.750,00    
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VII.10.3 
CONSTRUCCIÓN DE RED M.T. AÉREA 
PARA A.P. 

         26.403.679,00  

 
VII.10.3

.1  

S+I Herrajes Retensión Sencilla 

 un   1,00   636.719,00   636.719,00    

 
VII.10.3

.2  

S+I Estructura 12x750. Retensión 
Sencilla 

 un   1,00   1.703.089,00   1.703.089,00    

 
VII.10.3

.3  

S+I Estructura 12x750. Tipo Pin Sencillo 

 un   1,00   1.432.296,00   1.432.296,00    

 
VII.10.3

.4  

S+I Estructura 12x750. Tipo Pin Doble 

 un   2,00   1.674.506,00   3.349.012,00    

 
VII.10.3

.5  

S+I Retenida Directa a Tierra A.T.  

 un   6,00   271.926,00   1.631.556,00    

 
VII.10.3

.6  

S+I Transf. Trifásico 15 KVA. 
13200/380/220Voltios . Incluye 
protecciones  un   1,00   4.976.279,00   4.976.279,00    

 
VII.10.3

.7  

S+I Cable ACSR 3No. 2/0 

 ml   100,00   14.649,00   1.464.900,00    

 
VII.10.3

.8  

S+I Afloramiento en Tuberia galvanizado 
3Ǿ2"x6m incluye capacete y curvas 

 un   1,00   1.349.878,00   1.349.878,00    

 
VII.10.3

.9  

Suministro e Instalación Canalización 
Ducto conduit PVC 2Ø2" T.P. De 
transformador a TDG  ml   12,00   47.718,00   572.616,00    

 
VII.10.3

.10  

Suministro e Instalación Tablero TDG de 
1.0x0,6x0.4 en lámina 18 Galvnizado 
Pintura Electrostatica incluye Protección 
General 3x40, Barraje 150 Amp. 4h.  Con 
6Miniinteruptores de 15Amp.400V.15KA. 
1Ø para instalar en riel Din  Espacio Para 
Instalar DPS y Contador de medida  

 un   1,00   3.478.600,00   3.478.600,00    

 
VII.10.3

.11  

Contador Trifásico de medida semidirecta 
con 3TCs de 200-5, Bloque de Prueba. 
Para las Areas Comunes. 

 un   1,00   1.641.190,00   1.641.190,00    

 
VII.10.3

.12  

Suministro e instalación DPS tipo B. de 
(10-350)µs. Incluye protección  

 un   1,00   1.124.748,00   1.124.748,00    

 
VII.10.3

.13  

Circuito Alimentador desde 
Transformador a TDG en Cable AWG-
THHN-THWN-2CT 4No.4+1No.8.  ml   20,00   36.047,00   720.940,00    

 
VII.10.3

.14  

Malla a Tierra en Cable Cu. No.1/0-
4Varillas de Cu. ⅝"x2.4m con Soldadura 
Cadwell y Tratamiento con suelo artificial 
de baja resistividad(Gel) y una capa de 
10 ctms. de alta resistencia (Gravilla). 
Incluye 1 caja de inspección 

 un   1,00   1.889.987,00   1.889.987,00    

 
VII.10.3

.15  

Cámara 0.8x0.8x0,8mts. Libre Con marco 
metálico para red de B.T. a la salida de la 
Torre.  un   1,00   431.869,00   431.869,00    

    
          

VII.10.4 
CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO 
PÚBLICO 

         97.792.337,00  
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VII.10.4

.1  

Suministro e Instalación Canalización 
Ducto conduit PVC Ø2" T.P. Para 
Alimentar circuitos de alumbrado externo 

 ml   405,00   62.462,00   25.297.110,00    

 
VII.10.4

.2  

Circuito Alimentador en Cable Al. Serie 
8000 4No.2+1No.10  desde T.D.G 

 ml   445,50   28.782,00   12.822.381,00    

 
VII.10.4

.3  

Poste metálico Certificado 12m Con 
brazo sencillo para alumbrado. 

 un   17,00   2.088.520,00   35.504.840,00    

 
VII.10.4

.4  

Poste metálico Certificado 14m Con Tres 
brazos para alumbrado. 

 un   1,00   2.994.472,00   2.994.472,00    

 
VII.10.4

.5  

Lámpara Onix Na. 250 W. 220V. 
C/Bombillo 

 un   17,00   830.438,00   14.117.446,00    

 
VII.10.4

.6  

Salida lampara de A.P. en cable 
encauchetado 3x12 incluye 3 conectores 
bimetálico de cuña  un   17,00   147.488,00   2.507.296,00    

 
VII.10.4

.7  

Cámara de 0.4x0.4x0,4mts. Con Marco y 
Contra Marco para Alumbrado. 

 un   17,00   267.576,00   4.548.792,00    

  
COSTO 
DE 
OBRA 
INTER
SECCI
ÓN 
PUENT
E 
CONST
ITUCIÓ
N 
[Proye
cto #8]  

          
 

9.383.204.366,
00  

              

VIII IMPLEMENTACIÓN P.I.P.M.A.           

 VIII.1  Implementacion P.I.P.M.A (Ver Anexo 
16A)  glb   1,00   592.134.124,00  

 
592.134.124,00    

 
SUBTO
TAL 
IMPLE
MENTA
CION 
P.I.P.M.
A  

          
 

592.134.124,00  

  COSTO DIRECTO       
 

23.698.041.921
,00  

 
23.697.698.396  

  Administración   25,00%    5.924.424.599    

  Imprevisto   1,00%    236.976.984    

  Utilidad    4,00%   
 

947.907.936,00  
  

  A.I.U   30,00% 

 

 
7.109.412.576,

00  

 
7.109.309.519,

00  

  COSTO TOTAL       
 

30.807.454.497
,00  

 
30.807.007.915  
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EL CONTRATISTA asumirá el pago de los tributos locales, departamentales y 
nacionales correspondientes en la oportunidad debida, de acuerdo a las normas 
aplicables y lo estipulado en el pliego de condiciones, de conformidad con la propuesta 
económica presentada y sus valores unitarios; TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor 
del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será 
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, así: El Treinta Porciento (30%) del 
valor total del contrato en calidad de anticipo previa constitución de una fiducia o 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, tal como lo establece el artículo 91 de la Ley 1474 del 2011 y artículo 
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo control de manejo de inversión y pagos 
será realizado por el interventor. El costo de la comisión fiduciaria será asumido 
directamente y en su totalidad por el contratista de obra. El Sesenta y Cinco Porciento 
(65%) del valor total del contrato a través de actas parciales de recibo de obra, en las 
cuales se hará la amortización del anticipo. El Cinco Porciento (5%) restante (último 
pago), previa suscripción del acta final y recibo a satisfacción por parte del Municipio de 
Armenia. En la carta de presentación de la oferta, EL PROPONENTE MANIFESTÓ QUE 
SI OPTA POR EL ANTICIPO. Para efectos de los desembolsos de los que trata la 
presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su 
afiliación obligatoria y pago autorizado al Sistema de Seguridad Social, salud, pensión y 
riesgos laborales, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1.993, a Ley 789 de 2.002, 
el Decreto 1703 de agosto 02 de 2.002, las leyes 797 y 828 de 2.003 y el Decreto 510 de 
2.003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. No 
obstante la forma de pago prevista, esta sujeta a la situación de los recursos del Plan 
Anual mensualidad de Caja PAC; PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA 
informará al MUNICIPIO DE ARMENIA el número de la cuenta y la entidad bancaria 
donde serán efectuados los pagos; PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
ARMENIA efectuará del pago a realizar, los descuentos correspondientes a los tributos 
legales (Contribución especial de seguridad y convivencia ciudadana 5%, Rete Fuente, 
estampilla pro hospital 2%, estampilla Pro desarrollo 2%, estampilla pro cultura 1%, 
estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%, Reteica y Reteiva y demás descuentos 
que se causen con ocasión del contrato). CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Realizar la obra contratada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas; 2) Realizar los trabajos en el tiempo 
acordado; 3) Iniciar los cuatro (4) proyectos que hacen parte del objeto contractual de 
manera simultánea y abrir tantos frentes de obra como sea necesario, para cumplir con 
la entrega de las obras dentro del plazo contractual. 4) Tener disponibilidad del equipo y 
materiales necesarios para la realización de todas las actividades; 5) Acatar las órdenes 
de la Interventoría que representa al municipio de Armenia; 6) Cumplir con el régimen de 
protección social de los trabajadores de la obra; 7) Llevar a cabo la obra en el tiempo 
requerido por la Interventoría; 8) Utilizar todos los implementos de seguridad que se 
requieran para ejecutar la obra en concordancia con las Normas que acerca de 
seguridad industrial que se encuentren vigentes; 9) Cumplir con la utilización del equipo 
de protección en seguridad industrial del personal que vaya a laborar en la obra; 10) 
Dejar limpio el sitio donde se ejecutaran los trabajos y sectores aledaños; 11) Mantener 
en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las obras y el 
lugar que sea destinado como depósito de materiales; 12) El contratista se obliga con el 
Municipio a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes; lo anterior con fundamento en lo consagrado en el Decreto 1082 del 
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2.015; 13) El contratista se obliga a realizar las actas de vecindad en el sector, si se 
requiere por recomendación de la supervisión del contrato; 14) El contratista se obliga a 
colocar la señalización preventiva con el fin de brindar seguridad y limitar el acceso a la 
obra de personas no vinculadas; debe realizarse de acuerdo a los requerimientos para 
éste tipo de trabajos y en todo caso para brindar seguridad tanto a los usuarios de las 
vías como a los trabajadores, según lo establecido por el Ministerio de Transporte en la 
Resolución No 1050 del 5 de Mayo de 2004; 15) Se deberá dar aplicación al manual de 
señalización vial (Resolución 1050 de 2004 del Ministerio de Transportes) y al Decreto 
016 del 22 de febrero de 2012 del Municipio de Armenia, con los respectivos planes de 
manejo de tránsito, utilizando todos los dispositivos y elementos, con el propósito de  
generar un ambiente ágil, seguro y eficiente para los usuarios, en su movilización por las 
vías públicas; 16) El personal que tenga el contratista a su cargo, debe estar identificado 
con camisetas estampadas en ambas caras donde en la parte delantera sobre el 
costado izquierdo este estampado el logo “Armenia Un Paraíso para vivir y Disfrutar” 
acompañado del escudo del Municipio de Armenia en tamaño legible; en la parte de 
atrás debe tener el logo de la alcaldía acompañada de la frase “Secretaria de 
Infraestructura Municipal” y el anuncio “Contratista”. Esto con el fin de poder identificar al 
personal del contratista; esto no exime al contratista de cumplir las demás normas de 
seguridad industrial vigentes; 17) Y las demás que se estipulen en el contrato; 18) 
Realizar la revisión, ajuste y complemento de los estudios y diseños existentes, en un 
término no mayor de Treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato; B) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 1) Ejercer el control y vigilancia 
del contrato, a través del supervisor del contrato; 2) Informar al contratista, a través del 
supervisor del contrato, de las solicitudes y sugerencias dentro de los términos del 
contrato; 3) Garantizar la autonomía del contratista dentro de los términos contractuales; 
4) Pagar el valor del contrato en la forma que se estipule en el contrato; 5) Aprobar la 
garantía única de cumplimiento que el contratista constituya en debida forma; 6) Efectuar 
cumplidamente el pago pactado en el contrato; 7) Realizar el seguimiento al 
cumplimiento del objeto del contrato, en el que se verificará además el cumplimiento de 
las obligaciones del contratista frente al pago de seguridad social (salud, pensión y 
ARL); 8) Expedir el registro presupuestal; QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El 
valor del presente contrato estará respaldado a través del Acuerdo 028 de Noviembre 24 
de 2014, por medio del cual se concede autorización a la Alcaldesa del municipio de 
Armenia para realizar operaciones de crédito y asumir compromisos de vigencias futuras 
y se cuenta para la vigencia 2015 de un certificado de disponibilidad presupuestal, así: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2.015. 

AJUSTE A DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS INTERSECCION 
VIAL LOS KIOSCOS, 
INTERSECCIÓN PUENTE 
CONSTITUCIÓN, 
AVENIDA CENTENARIO 
(REHABILITACION VIAL) 
Y PROYECTO 
ESTRATEGICO 
DETONANTE ESTACION 
TERMINAL TURISTICA, 
QUE HACEN PARTE DEL 
PLAN DE OBRAS A 
FINANCIAR A TRAVÉS DE 
LA CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN, EN EL 
MUNICIPIO DE ARMENIA, 
DEPARTAMENTO DE 
QUINDÍO 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal No. 
20152983 del 15 de 
Mayo de 2015 por valor 
de $15.853.000.000. 

 

 
 
 

CÓDIGO: SSEPI: 
2015630010209. 

 
 

RUBRO: 
Modernización 
física del territorio 
para la 
competitividad. 

 
 
 

$15.853.000.000 
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SEXTA: GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA constituirá garantía única a favor del 
MUNICIPIO DE ARMENIA mediante póliza de seguro expedida por una compañía de 
seguros establecida legalmente en Colombia, cuya matriz este aprobada por la 
Superintendencia Financiera, o cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, de 
acuerdo a los lineamientos señalados en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1.993 y del Decreto 1082 de 2.015, la cual deberá garantizar a favor del MUNICIPIO DE 
ARMENIA, los siguientes riesgos del contrato así: 
 

RIESGO 
PORCENTAJE 

(%) 
VALOR VIGENCIA 

Buen manejo y 
correcta inversión 
Anticipo 

100% Del valor del anticipo 
Hasta la liquidación 
del contrato. 

Cumplimiento 10% 
Del Valor Total del 

Contrato 

Duración del contrato 
y cuatro (4) meses 

más 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

5% 
Del Valor Total del 

Contrato 
Duración del contrato 
y tres (3) años más 

Estabilidad de la 
Obra 

5% 
Del Valor Total del 

Contrato 

Por el término de 
cinco (5) años 

contados a partir de 
la fecha del acta final 
de recibo de la obra 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

5% 
Del Valor Total del 

Contrato 
Término de Ejecución 

del contrato 

 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán 
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 
de la Ley 80 de 1.993 y en Decreto 1082 de 2015. El contratista se obliga a ajustar las 
garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, 
en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su 
vigencia. La constitución de las mencionadas garantías no exonera al contratista de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
MUNICIPIO DE ARMENIA. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías, 
amparos y pólizas y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 
se disminuya o agote en razón de las sanciones que se impongan. Si el contratista se 
demora en modificar las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora a petición 
del Contratante y a cuenta del CONTRATISTA; SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LA 
GARANTÍA: El contratista repondrá el monto de la garantía única cada vez que a causa 
de las sanciones que se impongan de cualquier otro hecho, ésta disminuyere o agotare; 
OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El 
MUNICIPIO DE ARMENIA podrá declarar la terminación, modificación e interpretación 
unilateral de este contrato, por las causales expresamente establecidas en la ley de 
contratación administrativa; NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: El MUNICIPIO 
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DE ARMENIA podrá declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
que afecten en forma grave la ejecución del contrato y se evidencie que pueda generar 
su paralización. (Artículo 18 de la Ley 80 de 1993) y en general cuando se presenten las 
condiciones señaladas en la normatividad vigente1; PARÁGRAFO PRIMERO: La 
declaratoria de caducidad la hará el representante legal del MUNICIPIO DE ARMENIA, 
por resolución motivada y se notificará personalmente al CONTRATISTA o a su 
representante o apoderado y al representante legal o apoderado del garante de las 
obligaciones del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1.993 modificada 
por la Ley 1150 de 2.007. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. Para la declaratoria de caducidad se deberá agotar un procedimiento 
mínimo para dar aplicación al debido proceso (artículo 17 de la Ley 1150 de 2007), el 
cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La resolución de caducidad se notificará personalmente al 
contratista o a su representante legal o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011; 
PARÁGRAFO TERCERO: Contra la resolución de caducidad por el procedimiento 
administrativo, procede el recurso de reposición en los términos consagrados en la Ley 
1437 de 2.011; DECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente 
contrato será de Catorce (14) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio del contrato, previa legalización del mismo, término dentro del cual el 
Contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del contratante el objeto del contrato; 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento que se presenten circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito que impidan la EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, las partes podrán 
solicitar la autorización para suspender la ejecución del contrato, circunstancia que 
deberá quedar consignada en un acta en la cual se enunciaran las razones de la 
suspensión y el término de la misma y la fecha de reiniciación, previo concepto favorable 
del supervisor del contrato y aprobación del represente legal del MUNICIPIO DE 
ARMENIA o a quien éste delegue; DECIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, 
LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes al tenor de lo dispuesto en el 
art. 41 de la Ley 80 de 1.993; para la ejecución se requiere paz y salvo de aportes al 
sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales del contratista, la 
cancelación por parte del contratista de los tributos correspondientes en la Tesorería 
General del Municipio de Armenia o autorización para su descuento (estampilla para el 
bienestar del adulto mayor, estampilla pro cultura, estampilla pro desarrollo y estampilla 
pro hospital), y la aprobación de la garantía única; expedición del registro presupuestal 
correspondiente y se publicará el contrato en el Portal Único de Contratación Estatal. 
Con posterioridad a la legalización del contrato se procederá a suscribir la respectiva 
acta de inicio; DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo juramento, que se entiende prestado con la firma de 
este contrato, que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas en la Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1.993 ni en la Ley 1150 del 
2.007; DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA: La vigilancia y control del contrato que 
se suscriba la ejercerá el INTERVENTOR CONTRATADO PARA TAL EFECTO, en 
atención a lo dispuesto en el inciso 02 del numeral 01 del artículo 32 de la Ley 80 de 

                                                 
1  Inciso 2.  Núm. 5. Art. 5 Ley 80 de 1993. 
   Ley 782 de 2003. 
   Art. 1. Ley 828 de 2003. 
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1.993, quien con arreglo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 2.011 
ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la 
ejecución del objeto contratado. La Interventoría del Contrato de Obra Pública que 
resulte del presente proceso de Licitación Pública, será ejercida de conformidad con la 
Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 del 2.007 y la Ley 1474 del 2.011. Todas las actividades 
derivadas de la ejecución del Contrato de interventoria estarán supervisadas por el 
MUNICIPIO DE ARMENIA. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los 
requerimientos y observaciones de la Interventoría y la supervisión. El interventor está 
autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas 
las comunicaciones u órdenes del interventor al Contratista, serán expedidas o 
ratificadas por escrito, al igual que las de supervisor. La máxima obligación del 
contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y 
dentro del plazo estipulado. Serán funciones del interventor asegurar para EL 
MUNICIPIO, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, 
para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del 
mismo. El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier 
alteración de las condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos 
o fallas de las obras, tales como desviación de los planos y las especificaciones por 
parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construcción inadecuados 
por parte de éste. El INTERVENTOR no podrá ordenar variaciones en el plazo o en el 
valor del CONTRATO. Todas las comunicaciones u órdenes del INTERVENTOR serán 
expedidas o ratificadas por escrito. Respecto a la interventoría se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 13.1. NOCIÓN. El INTERVENTOR vigilará la ejecución del contrato y verificará 
el cumplimiento idóneo y oportuno de todas las obligaciones adquiridas por el 
contratista; 13.2 OBLIGACIONES. Son obligación del INTERVENTOR: 13.2.1. Revisar y 
analizar los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones etc. a fin de que 
conozca en detalle el proceso y las obligaciones mutuas de las partes, así como el 
entorno jurídico del proceso contractual; 13.2.2. Entregar al contratista toda la 
información que éste requiera sobre la ejecución del contrato; 13.2.3. Exigir del 
contratista toda la información que requiera sobre los servicios a prestar; 13.2.4. 
Suscribir con el contratista el acta de iniciación; 13.2.5. Presentar informes de 
interventoria cuando sean requeridos; 13.2.6. Informar inmediatamente al contratista 
sobre toda irregularidad que perciba en la ejecución del contrato; 13.2.7. Intervenir 
activamente en la liquidación del contrato, si esta aplica; 13.2.8. Verificar el cumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y SENA; 13.2.9. Formular por escrito las 
recomendaciones tendientes a la debida ejecución del contrato e informar 
oportunamente cualquier anomalía o conflicto que se presente con la propuesta de 
solución a la misma, ante el MUNICIPIO DE ARMENIA; 13.2.10. Verificar y certificar la 
completa correspondencia de los servicios prestados con lo contratado, elaborando un 
informe general sobre los datos relevantes en la ejecución del contrato; 13.2.11. Las 
demás inherentes a sus funciones; 13.3. ÓRDENES. Todas las órdenes e instrucciones 
que el interventor dé al contratista deberán ser escritas y el contratista no está obligado 
a acatar instrucciones u órdenes verbales. Tales órdenes e instrucciones deberán 
acatarse sin lugar a objeción, a menos que impliquen modificación del contrato en 
materia de precios, plazos, cantidades y especificaciones. En estos casos, tales órdenes 
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deberán contar con la previa aprobación expresa y escrita del MUNICIPIO DE ARMENIA 
y la consiguiente modificación del contrato a través de cláusulas adicionales, la 
ampliación de las garantías y demás requisitos indispensables; 13.4. INFORMES. El 
interventor presentará todos sus informes, conceptos, sugerencias y evaluaciones por 
escrito, con copia para el contratista; 13.5. OBSERVACIONES. Todas las observaciones 
que el interventor haga sobre el contrato, dirigidas al contratista, deberán quedar 
plasmadas por escrito; 13.6. DISCREPANCIAS. Cuando el contratista discrepe de las 
observaciones, instrucciones y órdenes del interventor, podrá solicitar por escrito al 
MUNICIPIO DE ARMENIA un pronunciamiento de fondo, sobre el asunto, a más tardar 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, justificando sus actuaciones y opiniones 
con conceptos técnicos, legales o financieros. El MUNICIPIO DE ARMENIA decidirá de 
plano y esta determinación no admite recurso alguno por el por procedimiento 
administrativo; DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES PRESTACIONALES: las 
prestaciones sociales de todo orden del contratista y del personal que labore en la 
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA a que se refiere este contrato, correrán por cuenta 
del Contratista. El presente contrato no genera para el MUNICIPIO DE ARMENIA 
relación laboral ni prestacional de ninguna clase, ni con el contratista, ni con el personal 
vinculado para la prestación del servicio. Sin embargo, el contratista acatará lo siguiente: 
14.1 Personal: 14.1.1. Pago. El personal que se requiera para la ejecución del objeto de 
este contrato, tanto de índole directiva como administrativa y operativa, laborará bajo la 
exclusiva responsabilidad y dirección del contratista. A él corresponde su selección, 
vinculación, administración, liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales, así 
como su control de rendimiento, ejercicio de potestad disciplinaria y desvinculación; 
14.1.2. Requisitos mínimos del personal. El personal que el contratista vincule debe 
tener sus documentos personales en regla, tales como cédula de ciudadanía, libreta 
militar y certificado de sanidad. Queda terminantemente prohibido al contratista la 
vinculación de menores de dieciséis (16) años sin permiso escrito de las autoridades 
laborales; 14.1.3 Vinculación. La vinculación del personal que labore estará a cargo del 
contratista; 14.1.4 Manejo. El contratista será responsable de la buena conducta del 
personal que trabaje a su servicio, sea por nómina o como subcontratista; 14.1.5 
Salarios y Prestaciones Sociales. El personal vinculado, devengará lo que 
convencionalmente estipule con el contratista, pero en ningún caso menos del salario 
mínimo legal mensual vigente. 14.2. Subcontratos: El Contratista podrá subcontratar la 
ejecución de algunas labores propias de la ejecución del presente contrato, previa 
autorización del MUNICIPIO DE ARMENIA, siempre que ello no afecte la normal 
ejecución del contrato. En este caso, el contratista será responsable de las actuaciones 
del sub-contratista, quien debe observar las mismas condiciones que en materia laboral 
pesan sobre él, por razón de la ley y el presente contrato. De todos modos, el Contratista 
está obligado para con el MUNICIPIO DE ARMENIA por la ejecución adecuada del 
objeto del contrato y no podrá argüir el incumplimiento de sus sub-contratistas para 
justificar el retraso o la mala calidad del bien y/o servicio; DECIMA QUINTA: 
INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la 
Entidad de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el 
desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasión o por razón de 
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello 
no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta 
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entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas 
situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, 
para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el 
costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la 
Entidad estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo 
manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de 
defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este 
último caso, la Entidad cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos 
los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los 
mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de 
pago a favor del contratista, la Entidad  podrá proceder, para el cobro de los valores a 
que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los 
documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo; 
DECIMA SEXTA: PERJUICIOS. EL CONTRATISTA responderá por los perjuicios que 
cause como consecuencia de las actividades que se desarrollen en el curso de la 
ejecución del contrato, bien por su acción u omisión o la de sus trabajadores, 
subcontratistas, de la maquinaria y equipos a su servicio, ya sea al MUNICIPIO DE 
ARMENIA o a terceros; sí el contratista incurre en mora en el pago de los perjuicios 
citados, el MUNICIPIO DE ARMENIA podrá descontar la suma de dineros causada, del 
valor del contrato que se le adeude. El contratista responderá en los casos señalados en 
los numerales 6 y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1.993; DECIMA SÉPTIMA: 
REVISIÓN DE PRECIOS: Las partes se estarán a lo dispuesto en el artículo 4 numeral 8 
de la Ley 80 de 1.993 para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras 
del contrato durante el desarrollo y ejecución del mismo; DECIMA OCTAVA. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato se rige para todos los efectos, 
además de sus estipulaciones, por las normas civiles, comerciales, la Ley 80 de 1.993, 
Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2.015 y demás decretos reglamentarios; DECIMA 
NOVENA: ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos exigidos para el 
perfeccionamiento, ejecución y  legalización del presente contrato deben ser entregados 
en el Departamento Administrativo Jurídico del MUNICIPIO DE ARMENIA; VIGÉSIMA: 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del Contratista de 
las obligaciones emanadas de este contrato, o declaratoria de caducidad, tiene como 
sanción una pena pecuniaria equivalente al (10%) del valor total del contrato, suma que 
se hará efectiva por el MUNICIPIO DE ARMENIA, considerándose como pago parcial de 
los perjuicios que pudieran ocasionársele; PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE 
ARMENIA hará efectiva directamente la cláusula penal a través de la Jurisdicción 
coactiva de conformidad lo dispuesto en el parágrafo de la Ley 1150 de 2.007, previo 
agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa, que 
como mínimo contendrá las garantías procesales  establecidas en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. Contra la resolución que ordene la ejecución de la cláusula penal 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 
audiencia; VIGÉSIMA PRIMERA: MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente 
mediante el presente documento al MUNICIPIO DE ARMENIA para efectuar la tasación 
y cobro de multas en un porcentaje del 1% del valor del contrato por cada día de retraso, 
sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del contrato, las cuales se deducirán del 
valor de los pagos parciales o finales que deban hacérsele o del amparo de 
cumplimiento según fuere el caso. Para el cobro de las multas se deberá agotar un 
procedimiento mínimo para dar aplicación al debido proceso (artículo 17 de la Ley 1150 
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de 2.007); que como mínimo contendrá las garantías procesales  establecidas en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011. La liquidación de las multas las efectuará el servidor 
público encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato, mediante actas de 
informes parciales y/o final, previo concepto favorable del mismo y su cobro se efectuará 
mediante acto administrativo expedido por la entidad y se notificará y/o comunicará 
oportunamente al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora con la cual haya 
constituido la Garantía Única, decisión que prestara mérito ejecutivo. De las multas 
tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio donde se halle 
inscrito el CONTRATISTA; PARÁGRAFO ÚNICO: El incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral, 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) será causal de imposición 
de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora, 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora; VIGÉSIMA SEGUNDA: 
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta las calidades y características 
del contratista, el presente contrato no podrá cederse por el contratista, sin previa 
autorización escrita del MUNICIPIO DE ARMENIA, al tenor de lo dispuesto en el art. 41 
inciso 3 de la ley 80 de 1993. El contratista necesitará aprobación escrita y previa del 
MUNICIPIO DE ARMENIA para subcontratar. El valor total de los subcontratos no podrá 
exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. El contratista será en 
todo caso responsable de los errores y omisiones de los subcontratistas, quienes 
carecerán de toda acción y derecho contra el MUNICIPIO DE ARMENIA; VIGÉSIMA 
TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales derivados del 
presente contrato, las partes fijan el domicilio contractual en la ciudad de Armenia 
Quindío; VIGÉSIMA CUARTA: RIESGOS PREVISIBLES. En el presente contrato se 
entienden incluidos la totalidad de los riesgos previsibles contenidos en el pliego de 
condiciones y aceptados por el Contratista: En caso que durante el cumplimiento del 
objeto del contrato aparezcan otros riesgos que no fueron contemplados en el anterior 
análisis, estos deberán correr por cuenta del Contratista y deberán estar incluidos en los 
imprevistos del contrato sin que se pueda alegar desequilibrio económico por parte del 
Contratista; VIGÉSIMA QUINTA: VEEDURÍA CIUDADANA. Este Contrato está sujeto a 
la vigilancia y control ciudadano en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, 
modificada por la Ley 1150 de 2.007; VIGÉSIMA SEXTA: COSTOS Y GASTOS. 
Correrán por cuenta del CONTRATISTA la constitución de la garantía única, el pago de 
todos los demás costos y tributos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, obligaciones 
que se entenderán cumplidas con la presentación de los recibos de pago de los 
derechos correspondientes o autorización de su descuento cuando a ello haya lugar; 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES. Las partes 
mediante el presente documento se comprometen a dar estricto cumplimiento a los 
deberes y derechos contenidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1.993 y los 
estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; VIGÉSIMA OCTAVA: 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones las partes indican 
como domicilio el siguiente: El MUNICIPIO DE ARMENIA, Centro Administrativo 
Municipal, Carrera 17 No. 16-00, piso 4to, Armenia (Q) y el contratista en la Diagonal 
74c no. 32e-45 Barrio Belen Medellin-Antioquia. 
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En constancia se firma en Armenia Quindío, a los veintiún (21) días del mes de Julio del 
año Dos Mil Quince (2.015). 
 
 
 
 

__________________________________________ 
LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO 

ALCALDESA  
Municipio de Armenia 

Contratante 
 
 
 

 
___________________________________________ 

FERNANDO DIEZ CARDONA 
Representante legal U.T. VIAS DE ARMENIA 

 
 
 
 
Elaboró Aspecto jurídicos: Juan Pablo Téllez 
Reviso parte jurídica: Juan S. Londoño 
Aprobó parte jurídica: Ricardo A. Ramírez 

 



 


